

RESOLUCIÓ DE BATLIA 5/2019

Per mig de la present, una vegada emès informe previ per part de la Secretaria-Intervenció municipal, i en exercici de la competència atribuïda per la disposició adicional segona (apartat 1) de la LCSP,

HE RESOLT:

1) Estimar les alegacions presentades por Sandra Verger Rufián, amb núm. de registre d'entrada 378 i fecha 19-2-2019, contra el el plec de condicions administratives particulars corresponent a dita obra, en expedient de contractació 3/2019 (referit a l'obra del Parc infantil de Escoles Velles); i per tant, modificar dit Plec al seu apartat Q llevant la prohibició de subcontractar.

2) Aprovar el Plec de prescripcions tècniques per a la contractació de proposta i execució de parc infantil devora l'edifici de les oficines municipals i el plec de condicions administratives particulars corresponent a dita obra ara modificat.

3) L'aprovació de l'expedient i l'obertura del procediment de licitació amb pròrroga del termini per presentar o modificar proposicions ja presentades, durant un periode de 5 dies naturals més.

4) La publicació dels referits documents i de la present Resolució mitjançant la Plataforma de Contractació l'Estat; així com adonar d'això al Ple de la Corporació, en la pròxima sessió que celebri.

Així ho disposo i signo a Petra a 20 de febrer de 2019.

EL BATLE

Davant mi
EL SECRETARI

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

MARTI SANSALONI OLIVER (1 de 2)

BATLE

Data Signatura: 20/02/2019

HASH: 36f9bdab69666d79398713709830919

FRANCISCO GONZÁLEZ BENITO (2 de 2)

SECRETARIA-INTERVENCIO

Data Signatura: 20/02/2019

HASH: a83536bad9e5bb8e71acc642e3895a6

RESOLUCIO

Número : 2019-0005 Data : 20/02/2019



Codi Validació: 9R3CEYYCHD6DJK6XEGZNDTFFL | Verificació: <http://ajpetra.sedelectronica.es/>

Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1